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CONTRAT D’ARCHITECTE n°...
- OBIJET : LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
'NOUVEAU SIEGE DE L’INSTANCE NATIONALE DE LA PROBITE, DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION A RABAT

Contrat passé par concours architecturalen application de I'alinéa 4, de I'article 94 du réglement fixant
les régles et modes de passation des marchés de I'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de
la Lutte Contre la Corruption.

Entre

Monsieur le Président de P'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte Contre la
Corruption, désigné ci-aprés par le terme "maitre d’ouvrage™,

D'une part ;
Et

1. Cas de l'architecte exergant a titre individuel ;

M. ou Mme ......, architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n®.eeveeeee e, en date du..ocinnnnn,

Inscrit {e) a la taxe professionNelle SOUS 8 NUMBIO & ...t ee s s esee e e ersesssenameae e eean s sanasares
THENTIFTANT FISCALL ittt e s e e st st esa e et ers b s s bb a1 E S bt st se R bR b ek saa e b nnSratee
Numéro de I'identifiant commun de @ntrepriSe i e rs st e st sat st assaesees
AFFIlIE @ 18 CINSS S0US NM” 1 ooviccicetiecieeieeeireie e vss s n s s ar b it e et e bassasast snsestsans et senbessesass sensonesnenbesrassessassassassatanstans
Adresse du dOMUCIHE U 1 ... s e e e s vaa e asa bt eb e e b ostese s s s e reesrsesnasbeeberatsnsatsatsarantanns
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & 1a TGR) NUIMETO | wvivvirenrimieeses s ssessss s esnessnns

2. Cas du groupement d’architectes :

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
groupement

Architecte 1:

M. ou Mme .... Architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°.....ocviiens N date AU, rree e
Inscrite a la taxe professionnelle SOUS [8 NUMBIO ! .o iiicsiec et ses st ses e sns e e s s se s snes
La T AT Ty A LYo S ORI
Numéro de I'identifiant commumn de FENTrEPFISE 1 i ree s st s rsr s eessessassaresbeersansensss rene
AFFTIIE 818 CNSS SOUS N% i cerirriiiieciiresrera e ssae s teeeeite e s seeserstessssss s bt erssbasss st e s sbsa b sssansasseasastassssanssssnssantessinnaesnnbaern
P [Tl U s TaT a4 or L= |1 U
Releve d'identité bancaire............ {postal, bancaire 0U a1a TGR) NUMEID : ..ocivvivevvininenveiineirsiseiseniiemieeneen

Architecte 2 :

M. ou Mme .... Architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle N, @n date dU...eenir e,

LI est & préciser que le titulaire du contrat aura comme interlocuteur, en plus du maftre d'ouvrage, I'Agence Nationale
des Equipements Publics {ANEP) en sa qualité de maftre d’ouvrage déiégué pour Fensemble des opérations du projet.
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Inscrite a la taxe professionnelle sous le nUM&ro : ............. et e e esrae s rererrianr e

ldentifiant fisCal..... e s et b aeeeaa b e bt earsmsane s b PN eaernearaere s s et sresen onbes sbs sebsane
Numeéro de l'identifiant commun de 'entreprise @ ..ooveeeveennen. s et e raes e et r e rra raras Preerereetirissnnte
ATFilid 3 la CNSSSOUS N® 2 Lvveviee e et eranr e e r e ra b esrarrs Cbteetreeae e eeiaraeirne e e beesaar e e baseaaras
Adresse du domicile élu @ ........ eerererreererasaa et e rreeanreiaaaaaias eerte et et e rsr e s s b raasas rerer e rarias
Relevé d'identité bancaire............ (postal, bancaire ou & |a TGR) NUMBIO & ceevvcvceveeesecer e

Architecte n:
M. ou Mme .... Architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n°......cccceeinvnene en date dU...u e
Inscrite a la taxe professionnelle sous le numéro : .......... CNieenrerserer e e rrare s et entben et er et e raareaans e e ine st e e e
Identifiant

FISCAL 1t rer et er et s rs e er s e braae s b d st sba b bt e e en b s s eR s en ettt eesnene s ean e senane e

de I'identifiant commun de l'entreprise : .....ccccocuvnenee. .

Affilié & la CNSS sous n® @ ............ L NSt e e r e et e e a e rae e e b e st eaar e b e aberasans

Adresse du domicile élu @ ..ocvreievenerccene, b b rre st st et s e rae et an e a e e R st et e n et eeneerean peresrreraere e e
Relevé d'identité bancaire............ (postal, bancaire ou @ 1a TGR) NUMEND & ..ovvveeeeii et esesrens

Désignons M./Mme.... Architecte mandataire du groupement.

3. Cas de la Société d’Architectes :

M. ou Mme.... Architecte

Autorisé (e} a exercer la profession d'architecte sous le n®.evvenee. EN date du e
Agissant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société d'architectes,
enqualité de....coovvivnini i N Ere NI bR siaRE e aaE e e e e Ta bR enRt e re b b e e bt e e anae e sannnr e R eaesantenranreriareents
AU Capital 50CIa1 .o e Ceever rreiee i e e aEaria e ta s it et sahast e sanbas e
Inscrite a la taxe professionnelle soUs 1€ NUMEID @ .o
Id@NEIFIRNT FISCAL.. et e et s et s sr b s sre st s sas et areseneo

Numéro de I'identifiant commun de I'entreprise ; .....occeeieens

ATFHIEE 3 13 CNSS SOLS N & eeriiiviiieierierrireirir e rie s st ss s st ssestaasaetbassss 1assmsanesbsenbeseesassanestesseesbensessensassasssssansastons
Adresse du domicile €lu ; oo, et e eSS e e SR e e e e e s e e e i e EeiaREeeineeereeeeateasiasbaransenen
Relevé d'identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR) {7) numéro........

Désigné(e) ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part ;

Il a été convenu de ce qui suit :
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Article 1 : Objet du cONtrat @ arChitECIE it ie et st n e s beanas 6

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ..o errterrtestenins et sssrssesss e e e rasse s retneraevas sntssesnssnsanteossonses 6
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Article 1 : Objet du contrat d'architecte

LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET LE SUIV! DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU
SIEGE DE L'INSTANCE NATIONALE DE LA PROBITE, DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION A RABAT

Article 2 ;: Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en la réalisation du nouveau siége de I'Instance Nationale de la Probité, de |a
Prévention et de la Lutte contre la Corruption & Rabat.

(Larchitecte est invité a indiquer les composantes détaillées de 'opération et de leurs consistances)

Article 3 : Référence aux textes généraux et spéciaux
Le contrat d'architecte est soumis, notamment, aux dispositions des textes sulvants :

— La loi 46.19 relative a I'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la
Corruption, promulguée par le Dahir n® 1.21.36 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021} ;

— Le réglement fixant les regles et modes de passation des marchés de I'Instance Nationale de la Probité,
de la Prévention et de la Lutte Contre la Corruption ;

— Laloin®48.17 portant création de I'Agence Nationale des Equipements Publics ;

— La convention de maitrise d'ouvrage déléguée conclue entre I'Instance Nationale de la Probité, de la
Prévention et de la Lutte contre [a Corruption {INPPLC) et I'Agence Nationale des Equipements Publics,
portant sur le projet de construction du siége de 'INPPLC & Rabat ;

— laloi n® 16-89 relative a 'exercice de la profession d'architecte et 3 I'institution de I'Ordre national des
Architectes, promulguée par le dahir n® 1-92-122 du 22 rebia | 1414 (10 septembre 1993} et complétée
par la loi n® 65-12 promulguée par le dahir n® 1-14-114 du 17/06/2014 ;

— Laloin® 12-90 relative a 'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)
modifiée et complétée par la loi n° 66-12 promulguée par le dahir n° 1-16-124 du 25/08/2016 ;

— Laloi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le
dahir n® 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992} ;

— laloi n® 22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des
objets d'art et d’antiquité, promulguée par le dahir n® 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) ;

— La loi n° 66-12 relative au contréle et a la répression des infractions en matiére d'urbanisme et de
construction, promulguée par le dahir n® 1-92-122 du 22 rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- Ledécret n® 2-13-424 du 13 rejeb 1434 {24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
gue les textes pris pour leur application ;

~ Le devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°
406-67 du 9 rebia 1 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a usage administratifs, industriels ou
d'habitat et & tous les marchés de travaux publics et du batiment.

-~ Le Décret Royal n°330/66 du 10 moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

— LeDécretn® 2-07-1235 du 05 kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrble des dépenses de I'Etat ;
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L’arrété du ministre de I'économie et des finances n® 1495.19 du 27 chaabane 1440 {3 mai 2019) relatif
au dépot électronique des factures et autres documents nécessaires & |'attestation du service fait ainsi
que les échanges y afférents ;

Le Dahir du 9 ramadan 1331 {12 ao(it 1913} formant code des obligations et contrats ;

La loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n® 1-15-05 du 29
rabii 1l 1436 (19 février 2015)

Le Code Genéral des Impbts institué par l'article 5 de la loi de finances n® 43-06 pour I'année budgétaire
2007, promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et
complété ;

Le Décret n® 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoire relatifs aux commandes publiques ainsi que le décret n°2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25
avril 2019} le modifiant et le complétant ;

L'arrété conjoint du Ministre de ' Aménagement du territoire National, de I'Urbanisme, de |'Habitat et
de la politique de la ville et du Ministre de I'Intérieur N°1032.21 du 30 chaabane 1442 (13 avril 2021)
modifiant L’arrété conjoint du Ministre de I'Aménagement du territoire National, de I'Urbanisme, de
I'Habitat et de la politique de la ville et du Ministre de I'Intérieur N°337-20 du 25 Joumada 1441 (21
Janvier 2020) fixant les piéces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisation en
application de la législation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupe d’habitations et
morcellements ainsi que des textes pris pour son application ;

L'arrété conjoint du Ministre de ’Aménagement du territoire National, de I'Urbanisme, de I’Habitat et
de la politique de la ville et du Ministre de I'Intérieur N°3146.18 du 22 Joumada Al Thani 1440 (22 février
2019} au sujet des caractéristiques relatives aux accessibilités architecturales, parues au Bulletin Officiel
N°6820 du 10 octobre 2019

La circulaire conjointe N°4374 du 05 septembre 2021 relative a |a notice de sécurité contre les risques
d’'incendie et de panique dans les constructions.

Et d’une fagon générale toutes les lois et tous les réglements en vigueur au Maroc ayant un rapport avec 'objet
du marché.

Article 4 : Missions de 'architecte

Conformément a la |égislation et la réglementation relative a I'urbanisme, 'architecte est chargé de :

l.a conception architecturale de I'ouvrage ;

L'établissement de tous les documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception ou
a la modification de la construction, en particulier ceux a fournir & la commune pour 'obtention de
I'autorisation de construire, conformément a la réglementation en vigueur ;

La conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction avec la
conception architecturale ;

Le suivi de l'exécution des travaux de construction et de contrdler leur conformité avec les plans
architecturaux et les indications de 'autorisation de construire et ce, jusqu'a délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité.

Représenter le maitre de 'ouvrage pour I'obtention de 'autorisation de construire ;

Représenter le maitre de I'ouvrage pour I'obtention du Certificat de conformité ;

La réception des cuvrages réalisés.

Article 5 : Nantissement du contrat d'architecte

Dans |'éventualité d'une affectation en nantissement, il est fait application des dispositions de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :
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1- Laliguidation des sommes dues par le maitre de ["ouvrage, en exécution du présent contrat est opérée par
Monsieur le Président de {'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte Contre la
Corruption ;

2- Le fonctionnaire, chargé de fournir a I'architecte titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n® 112-13 précitée
est Monsieur le Président de I'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte Contre la
Corruption en sa qualité de maitre d’ouvrage ;

3- Les paiements prévus au présent contrat sont effectués par Monsieur I’Agent comptable auprés de
FINPPLC, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent contrat.

Le maftre d’ouvrage délivre sans frais, a |'architecte, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire du
contrat portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ledit exemplaire est délivré
en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du contrat conformément aux dispositions
de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre de ['original du contrat et de son exemplaire unique remis a |'architecte sont 4 la charge de
ce dernier.

Article 6 : Validité et délai de notification de |I'approbation du contrat
L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

La notification de I'approbation du contrat est effectuée conformément aux dispositions de I'article 142 et 143
du reglement fixant les régles et modes de passation des marchés de I'Instance Nationale de la Probité, de la
Prévention et de la Lutte Contre la Corruption.

Le présent contrat n'est valable et définitif qu'aprés son approbation par le Président de Finstance Nationale

de la Probité, de la Prévention et de la Lutte Contre la Corruption en sa qualité d'autorité compétente.
Article 7 : Documents constitutifs du contrat d'architecte

1. Les documents constitutifs du contrat d'architecte comprennent :

a) I'acte d'engagement qui précise la proposition d'honoraires ;

b) la proposition technigue ;

¢) le contrat d'architecte.

2. En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations

architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci-dessus.
Article 8 : Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

1. les ordres de service ;

2. les avenants prévus a 'article 14 du présent contrat, le cas échéant.

Les copies des avenants doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont notifiés.

Article 9 : Droits d’enregistrement et de timbre

L'architecte acquitte les droits d’enregistrement et de timbre dus au titre du contrat conformément & la
législation en vigueur.
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Article 10 : Délais
A. Stipulations particuliéres :
1. Délais par phases
a) Phase des études :

Pour les études, le délai de remise des documents des prestations architecturales est celui prévu au calendrier
d'établissement des études remis par |'architecte conformément a I'alinéa 2 du Il de I'article 124 du réglement
fixant les regles et modes de passation des marchés de I'Instance Nationale de la Probité précité.

PHASE CONTENU DE LA PHASE DELAI

Etude d’esquisse du projet

Avant-projet sommaire

Avant-projet détaillé
Etudes e e e
Autorisation de construire

Projet d'exécution

Dossier de consultation des entreprises

Le délai relatif a I'étude d’esquisse du projet doit étre également renseigné.
b) Phase de suivi des travaux :

Pour la phase de suivi des travaux, le délai commence a la date prévue par I'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception définitive desdits travaux.

Le délai de remise des documents des prestations architecturales est de 7 (sept) jours & compter de la date
d’expression du besoin suite a des exigences pour une exécution normale du projet ou suite 8 une demande
du maitre d’ouvrage.

2. Le maitre d’ouvrage dispose de quinze jours pour examiner les dossiers remis par I'architecte a l'issue de
I'exécution des prestations.

Les délais d’examen des dossiers remis par I'architecte ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du
contrat.

3. Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

Stipulations communes a tous les délais :

Tout délai imparti par le contrat au maitre d’ouvrage ou a I'architecte commence & courir le lendemain du jour
ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro heure.

Le délai est exprimé en jours ou en mois :

- Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du dernier jour
de la durée prévue ;

- Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieéme du mois de début au quantiéme du dernier
mois. S'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ol se termine ce délai, celui-ci expire
a la fin du dernier jour du mois.

Le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d'un délai est un
jour déclaré férié ou chémé.
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Article 11 : Pénalités pour retard et autres pénalités

1. En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'article 10 ci-dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaliere fixée a un pour mille (1/1000} des honoraires de la phase considérée parmi les phases
prévues par l'article 30 du présent contrat.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage du retard dans la remise
des documents,

Dans le cas de résiliation suite & la défaillance de ['architecte, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la
signature de la décision de résiliation par l'autorité compétente.

Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date d'effet de la
résiliation. Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour
le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant des honoraires de I'architecte calculés
sur |a base de |'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, |'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par |'article 41
du présent contrat.

2. En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou de son représentant aux visites et réunions de chantier, une
pénalité de mille {1000} dirhams par absence lui est appliquée.

3. Dans les deux cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les pénalités encourues par |'architecte sont, sans
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes qui lui sont dues
par le maitre d’ouvrage.

L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'll a souscrites au titre du contrat.
Article 12 ; Communications

1. Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d’ouvrage et ['architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées & I'adresse indiguée par chacune
des parties au contrat.

2. Les écrits prévus ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressées audit
destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un.
La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également |ui tre expédiées par fax confirmé ou par courrier électronigue.

3. Les communications échangées entre le maitre d’ouvrage et 'architecte doivent étre consignées a leur
envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maftre d’ouvrage a cet effet.

4. Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 : Ordres de service

1. L'ordre de service est un document émis par le maitre d’ouvrage qui a pour objet de notifier a 'architecte
les décisions ou les informations concernant le contrat

2. Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre d’ouvrage. lls sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat d'architecte.

3. Les ordres de service sont établis par le maitre d’ouvrage en deux exemplaires et notifiés a I'architecte par
courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
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L'architecte renvoie dans les trofs jours suivants, au maftre d’ouvrage |'un des deux exemplaires apres I'avoir
signé et y avolir porté la date a laquelle il a recu I'ordre de service. A défaut de ce renvoi, 'ordre de service est
réputé accepté par Farchitecte.

4. L’architecte doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés.

5. Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant
de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner au maitre d’ouvrage un exemplaire de
I'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Ii doit,
ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d’ouvrage, sous peine de forclusion,
dans un délai de dix jours, @ compter de la date de notification de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, sursoit a I'exécution de I'ordre de service a moins que le maitre d’ouvrage
lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
jours, a compter de la date de réception des explications de |'architecte. Toutefois, I'architecte doit refuser
d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maftre d’ouvrage un exemplaire dudit ordre portant
la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

— présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser & cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de controle
technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére ;

— n'a aucun lien avec |'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lfleu d'exécution du contrat tel que
prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales. Si le désaccord entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte au sujet de l'ordre de service en guestion persiste, il est fait application des
dispositions des articles 42 et 43 du présent contrat.

6. Sous réserve de l'application du paragraphe 5 du présent article, l'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d’ouvrage. Le maftre d'ouvrage peut également recourir
aux services d'un huissier de justice pour notifier les ordres de service.

7. En cas de refus de recevoir de 'ordre de service par P'architecte, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal
de carence qui tient lieu de notification de 'ordre de service.

8. Le maftre d’ouvrage avise 'architecte par ordre de service de la date du commencement de 'exécution des
travaux au moins sept Jours avant ladite date.

9. En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire du
groupement.
Article 14 : Avenants

1. L'avenant est un contrat additif au contrat initial constatant un accord de volonté des parties et ayant pour
objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit contrat, sans toutefois en modifier 'objet
ni son lieu d'exécution,

2. Le maitre d’ouvrage et I'architecte peuvent conclure un avenant dans I'un des cas suivants :
a} pour constater des modifications dans :

— la personne du maitre d’ouvrage ;

—le nom ou la dénomination de |'architecte ainsi gue son statut juridique ;

~ la domiciliation bancaire de I'architecte.

b} pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte en
cours d'exécution ;
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¢) en cas de force majeure tel que visé a l'article 25 du présent contrat pour constater les incidences de celle-
ci sur I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment
en matiere de délai ;

d} pour la désignation d’un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du mandataire initial
conformément au paragraphe 2 de I'article 41 du présent contrat ;

e) pour continuer la réalisation de la prestation architecturale avec I'autre ou les autres membres du
groupement en cas de déces d’un ou de plusieurs architectes membres dudit groupement dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de I'article 27 du présent contrat ;

f) pour constater des modifications affectant le comptable assignataire ou de la personne chargée du
paiement, conformément aux dispositions de I'article 7 de la loi n® 112-13 relative au nantissement des
marchés.

3. L'avenant n’est valable et définitif qu'aprés son approbation par l'autorité compétente,

Article 15 : Documents & délivrer a I'architecte

1. Le maitre d’ouvrage remet gratuitement  |'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié
et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés
comme constitutifs du contrat, et ce, dans un délai maximum de cing jours ouvrables & compter de la date de
notification de Fapprobation du contrat.

2. Les documents qui peuvent, en outre, &tre mis a la disposition de I'architecte, sur sa demande, sont :
- Plan topographique du terrain ;
- Lanote de renseignements,
- Le rapport preiiminaire du sol,
- Programme physique du projet {consistance et surfaces) ;
- Le budget prévisionnel du projet ;

- Une note de fonctionnement du projet (descriptif fonctionnel, recommandations et exigences
techniques...).

Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service.

3. L'architecte est tenu de faire connaitre au maftre d'ouvrage ses observations éventueiles sur les documents
qui ont été mis a sa disposition, et ce dans un délai de dix jours aprés la remise de ces documents.

Passe ce délai, 'architecte est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par rapport & ceux qui ont
servi de base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maftre d’ouvrage pour servir a la réception
des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d’ouvrage ou recueiliies avec I'accord de celui-ci.

Article 16 : Domicile de I'architecte
Le domicile de 'architecte est fixé dans son cabinet.

Les notifications du maftre d’ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont l'adresse est
mentionnée dans 'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu :

~ d'aviser le matftre d’ouvrage de ce changement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les
quinze jours suivant la date d'intervention dudit changement ;
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- de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et de ['autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas
de changement dans une autre commune.

Article 17 : Choix des collaborateurs de I'architecte

1. L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes gualifiées pour I'exécution des
prestations.

2. Le maftre d’ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

3. Ll'architecte demeure responsable des manquements, constatés dans l'accomplissement des actes
professionnels, commis par ses collaborateurs dans {'exécution des prestations.

Article 18 : Assurances

1. Qutre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 16-89 relative & I'exercice de la profession
d'architecte et a l'institution de |'ordre national des architectes, I'architecte adresse au maftre d’ouvrage avant
la notification de I'ordre de service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations
délivrées par un ou plusieurs établissements agréés & cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs
polices d’assurance pour couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés
conformément & [a iégislation et a la réglementation en vigueur.

Le maftre d'ouvrage ne peut é&tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités |égales & payer en cas
d'accidents survenus aux employés de |'architecte.

A cet effet, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a la charge de 'architecte.

2. L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a
ce que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d’ouvrage, les justificatifs du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

3. Le maitre d’ouvrage ne peut notifier I'ordre de service prescrivant le commencement de ['exécution du
contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes a I'original des attestations des
assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4, Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat, aucune
modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maftre
d’ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d’assurance sans |a souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maftre d'ouvrage.

Article 19 : Obligations de discrétion et de confidentialité

1. L'architecte est tenu au respect du secret professionnel tel que prévu par la législation en vigueur. 1 doit
faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance
dans I'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par
décision expresse du maftre d’ouvrage.

2. Le maitre d’ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'll
aurait recues de |'architecte.
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Article 20 : Protection du secret

1. Lorsque le contrat indique qu'll présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 4 4 du présent article |ui sont applicables.

2. Le maftre d’ouvrage doit notifier & I'architecte, par un document spécial, les éléments & caractére secret du
contrat.

3. L'architecte est soumis & I'ensemble des obligations relatives  la protection du secret, notamment & celles
qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour
I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures fui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article,

4. L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d’ouvrage de toute disparition de document ainsi que tout incident pouvant entrainer un risque de violation
du secret.

il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il peut avoir eu
connaissance, de quelgue maniére gue ce s0it, & I'occasion de la conclusion et 'exécution du contrat.

5. L'architecte ne peut en aucun cas invoquer les dispositions du présent article, pour prétendre ni & une
prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.
Article 21 : Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, 'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maftre d’ouvrage

L'architecte ne peut prétendre, de ce fait, ni & une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 22 : Indépendance de |'architecte

1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des titulaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui [ui est confié,

A cet effet, il ne doit accepter de ces titulaires aucun avantage et s'abstenir d’entretenir avec eux toute relation
de nature 3 compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
a I'occasion de la conclusion et de I'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a |'article 41 du présent contrat, sans préjudice des poursuites
pénales, le cas échéant.

Article 23 : Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre.

Il garde i'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres littéraires et artistiques,

Le maitre d’ouvrage s'engage a faire mention du nom ou de la dénomination de ['architecte chaque fois qu'il
utilise I'ceuvre de celui-cl.
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Il s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires. Les droits de propriété
artistique et intellectuelle qui peuvent naftre & I'occasion ou au cours de I'exécution des prestations sont acquis
a l'architecte.

Article 24 : Commencement de I'exécution des prestations
Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d’ouvrage.

L'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat. A I'expiration du délai précité, le
maitre d'ouvrage est tenu d'établir, sous sa responsabilité, un certificat administratif motivé justifiant le
dépassement dudit délai. Ce certificat, dont une copie est notifiée 3 I'architecte, est versé au dossier du
contrat.

L'architecte doit commencer I'exécution des prestations 3 la date fixée par I'ordre de service du maitre
d’ouvrage qui ne peut, sauf cas d'urgence, &tre inférieure & dix jours, & compter de la date de notification de
l'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut, également, prescrire e commencement de
I'exécution des prestations dans le respect du délai précité,

Lorsque ['ordre de service de commencement de ['exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au deuxiéme alinéa du présent article, I'architecte a droit & la résiliation du contrat s'il la demande par
écrit, sous peine de forclusion, dans les vingt jours qui suivent I'expiration du délai de notification de I'crdre
de service de commencement des prestations.

Article 25 : Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9
ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit & une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire {'objet d'un avenant.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitdt aprés I'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept jours, adresser au maitre d’ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les
éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur 'exécution du contrat.

A cet effet, ['architecte doit prendre toutes les mesures pouvant assurer, dans les plus brefs délais, la reprise
normale de I'exécution de ses obligations affectées par le cas de force majeure.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut tre
résilié soit a Vinitiative du maitre d’ouvrage soit a la demande de |'architecte. Dans tous les cas, aucune
indemnité ne peut é&tre accordée a l'architecte,

Article 26 : Ajournement de I'exécution des prestations

1. L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension totale ou partielle de I'exécution des
prestations décidée par le maitre d’ouvrage pour une durée déterminée, soit avant, soit aprés le
commencement d’'exécution des prestations.

L'ajournement de |'exécution des prestations est prescrit par ordre de service d'arrét motivé et par ordre de
service de reprise de I'exécution.

L'ordre de service prescrivant I'ajournement fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée de I'ajournement.
Toutefois, |la reprise de ['exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat. La durée de I'ajournement total de I'exécution
des prestations n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.
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2. Lorsque la durée de 'ajournement dépasse six mois, I'architecte a droit 3 la résiliation du contrat, s'il la
demande par écrit au maitre d’ouvrage.

La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente jours :

— a partir de la date de la notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des
prestations pour pius de six mois ;

—a partir de la date de la notification du dernier ordre de service prescrivant un ajournement pour une période
cumulant plus de six mois, tenant compte des périodes précédentes d’ajournement ;

— a partir du sixiéme mois suivant la date de la notification de I'ordre de service prescrivant 'ajournement,
lorsque cet ordre ne précise pas la période d’arrét.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a l'architecte.

Article 27 : Déces de |'architecte

1. Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, 'autorité compétente peut, aprés accord de I'ordre
national des architectes :

— proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de I'architecte décédé, lorsque I'un d’eux
est un architecte, de conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations ;

~ ou a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un nouvel architecte.

Dans tous les cas, le maftre d’ouvrage dresse, en concertation avec I'ordre national des architectes, un état
contradictoire de 'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des honoraires de
architecte décédé.

2 - Lorsque le contrat est confié a un groupement d’architectes et que ['un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de 'avancement des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer
I'exécution du contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

La décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec {'autre ou les autres membres du
groupement donne lieu a la conclusion d'un avenant.

3 - Si la société d'architectes est dissoute a la suite du déces de 'un des architectes associés, le contrat est
résilié de plein droit et sans indemnité,

Toutefois, si cette société n'est pas dissoute suite a ce décas, celle-ci continue {a réalisation des prestations
architecturales objet du contrat.

4 - La résiliation, si elle est prononcée comme il est prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, prend effet &
compter de la date du décés de I'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n° 16-89 précitée.
Article 28 : Incapacité de I'architecte

1. Si l'architecte est frappé d’une incapacité civile, d’une incapacité mentale, d'une suspension d'exercer la
profession ou d'un retrait de 'autorisation, le maftre d’ouvrage ordonne 'arrét de 'exécution des prestations,

Dans ce cas, 'autorité competente décide s'il y a lieu de résilier le contrat sans indemnité ou de continuer
I'exécution des prestations objet du contrat.

Lorsque V'autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet a compter de la date de
la déclaration de l'incapacité de |'architecte.
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Lorsque Vautorité compétente décide de |3 résiliation du contrat, celle-ci prend effet & compter de |a date
de la déclaration de I'incapacité de Iarchitecte,

Lorsque 'autorité compétente décide de continuer I'exécution des prestations, elle peut, aprés accord de
ordre national des architectes :

~ Proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de architecte concerné, lorsque l'un d’eux
est un architecte, de conclure un avenant pour continuer ia réalisation des prestations ;

= 0u a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avee un nouvel architecte ;

Dans tous les cas, ie maitre d'ouvrage dresse, en concertation avec I'ordre national des architectes, un état
contradictoire de l'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des honoraires de
I'architecte concerné.

2. En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, i'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, I'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier le contrat sans indemnité ou de
continuer I'exécution des prestations objet du contrat.

Lorsque I'autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet & compter de la date
de la déclaration de I'incapacité de Iarchitecte. Lorsque [‘autorité compétente décide de continuer
Vexécution des prestations, I'architecte précité, qui demeure personneliement responsable de toutes les
obligations découlant du contrat 3 I'égard du maitre d’ouvrage, doit, aprés accord de Pordre national des
architectes, &tre assisté dans 'exercice de ses missions par un nouvel architecte.

Le maftre d’ouvrage ne se reconnaft aucun lien juridique avec le nouvel architecte.

3. Si la société d'architectes est dissoute suite a l'incapacité civile, 3 I'incapacité physique ou a la suspension
Ou au retrait de l'autorisation d'exercer ia profession, de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

4. En cas d'incapacité civile, d’incapacité physique ou 3 |a suspension ou au retrait de I'autorisation d'exercer
la profession, de 'un des architectes membres du groupement, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer
Fexécution du contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

Dans ce cas, la décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec |'autre ou les autres
membres du groupement donne lieu 3 Ia conclusion d'un avenant.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, I'ordre national des architectes est compétent
pour examiner tous les problémes liés 3 |3 profession conformément & I'article 35 de |a loi n° 16-89 précitée.

Article 29 : Modalités de régiement des honoraires de I'architecte

1 - L'architecte est rémunéré exclusivement par I'organisme dont reléve ie maftre d’ouvrage sur la base du
taux d'honoraires prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée. Ces honoraires sont obtenus par
application du pourcentage proposé au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et
réguliérement constatés.

2 - Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

Pour [a phase de suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles et intégrent, par ailleurs, les montants des avenants le
cas échéant.
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L'Architecte ne sera pas rémunéré sur les Travaux hors site d’eau potable, d’électrification et de téléphonie.

En cas d’octroi de prime a l'architecte attributaire du contrat, celle-ci est déduite des honoraires qui lui sont
dus dés I'établissement du premier état d'honoraires.

3 - Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de
Iarchitecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires
de l'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
Article 30 : Bases de réglement des honoraires de ['architecte

L'architecte est rémunéré par l'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles, et intégrent, par ailleurs, les montants des avenants le cas échéant.

Les proportions des honoraires par mission peuvent faire {'objet de paiement d'acompte apras exécution et
acceptation par le maftre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

PHASE CONTENU DE LA PHASE NOMBRE TAUX

Etudes Etude d’esquisse du projet 03 5%
Avant-projet sommaire 03 10%
Avant-projet détaillé 03 10%
Autorisation de construire 03 5%
Projet d'exécution 03 10%
Dossier de consultation des entreprises 03 10%

Suivi des travaux Suivi et contréle d'exécution des 35%

travaux i
Réception provisoire - 05%
Réception définitive - 10%

Article 31 : Réajustement des études et seuil de tolérance
1. Réajustement des études :

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux en raison de la présentation d’offres excessives ou anormalement
basses, tenant compte de 'estimation sommaire de 'architecte, le maitre d’ouvrage applique une pénalité
de deux pour cent (2%) des honoraires dus 3 |'architecte, déduite d'office des sommes qui lui sont dues au
titre du contrat.

2. Seuil de tolérance :

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travaux, Tous les dépassements du montant des travaux
réellement exécutés hors taxe, en dehors de ceux induits par un changement dans le projet, décidé de la
propre volonté du Maitre d’ouvrage, et hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard
éventuelles, par rapport au montant de 'estimation sommaire proposée par 'architecte dans son offre
financigre hors taxe, ne donneront droit @ aucune augmentation des honoraires de 'architecte. Si ces
dépassements venaient & franchir le seuil de vingt pour cent (20%), une pénalité de cing pour cent (5%) des
honoraires dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui fui sont dues.

Article 32 ' Caractére des honoraires de I'architecte

Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution de Ia
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.
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Article 33 : Révision des honoraires de I'architecte

Les honaraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 : Modifications des travaux

Sipendant |'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, I'architecte devra
s'y conformer,

Toute modification du projet doit faire I'objet d'une concertation entre le maitre d’ouvrage et I'architecte. Les
parties en etudieront ensemble les conséquences  tous les niveaux et s'efforceront de trouver une solution
au mieux des intéréts du projet et dans le respect du présent contrat.

Toute modification entrafnant une modification du programme et/ou du budget et/ou des délais doit faire
I'objet d’une validation du maftre d’ouvrage et d'un écrit signé par les parties.

Article 35 : Notes d’honoraires de I'architecte

1. Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu
a versement d'acomptes. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la
mission objet de |a note d"honoraires,

2. Le montant d'un acompte ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte,

3. L'établissement des notes d’honoraires par I'architecte s'effectue au fur et 3 mesure de 'avancement des
missions de |'architecte dans les conditions fixées par I'article 30 du présent contrat.

4. Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un état
d’'avancement des prestations.

5. La note d’honoraires est remise par I'architecte au maftre d’ouvrage qui la fait vérifier et signer par 'agent
chargé du suivi de I'exécution du contrat, désigné a cet effet par ledit maftre d’ouvrage.

6. Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours & compter de |a réception de la note d’honoraires,
pour notifier a ['architecte par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit
apporter a la note d'honoraires.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées & 'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze jours pour retourner au maitre d’ouvrage la note d'honoraires rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler, par écrit, ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maftre
d’ouvrage sont considérées comme étant acceptées par 'architecte.

Pour la phase de suivi et de contrdle de I'exécution, les notes d'honoraires sont présentées par "architecte au
fur et & mesure de la présentation du ou des decomptes relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36 : Etats d'honoraires provisoires de I'architecte

1. Selon |a cadence prévue pour le versement des acomptes, Fagent chargé du suivi de I'exécution du contrat
établit des états d'honoraires provisoires, qu’il soumet & la signature du maftre d’ouvrage, dans un délai
n'excédant pas trente jours & partir de la date de présentation de |la note d’honoraires par I'architecte.

2. L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise & l'architecte dans un délai n'excédant pas dix jours
a partir de la date de sa signature par le maftre d’ouvrage.

Lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le
maitre d'ouvrage conformément & la |égislation et a la réglementation en vigueur.
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Article 37 : Etat d'honoraires définitif de Varchitecte

L'état d'honoraires définitif est un document contractuel établissant le montant total résultant de I'exécution
du contrat.

Cet état récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat, 3
savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas
échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les montants
résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'état d'honoraires définitif est établi par 'agent chargé du suivi de 'exécution du contrat et signé par le maitre
d’ouvrage.

L'architecte est invité par ordre de service du maftre d’ouvrage & prendre connaissance de I'état d'honoraires
définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas trente jours a partir de la date de la réception
définitive des travaux.

Sil'architecte refuse de signer I'état d*honoraires définitif, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d’honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 1 du présent
article.

Sil'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d’honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d’ouvrage, et ce dans un délai de vingt jours & compter de |a
date de notification de l'ordre de service précité. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif est censé étre
accepté par 'architecte.

Si le désaccord persiste entre le maitre d’ouvrage et 'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 du
présent contrat.

Lorsque le maitre d’'ouvrage reconnait le bienfondé des réserves de "architecte, un état d'honoraires définitif
rectificatif est établi sur la base des montants acceptés dans les conditions prévues a Iarticle 42 du présent
contrat.

Article 38 : Droits et ohligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats
A. Droits et obligations du maitre d’ouvrage :

Dans les conditions prévues par 'article 23 du présent contrat, le maftre d’ouvrage peut :

— utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;

— communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment
les dossfers d'études et documents ;

— publier ou exposer les résultats des prestations, nctamment, les maguettes et les plans. Cette publication
doit mentionner le nom de l'architecte ;

— considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes, et
ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B. Droits et obligations de I'architecte :

— l'architecte doit recevoir 'accord préalable du maftre d’ouvrage avant de procéder a fa publication des
résultats de la prestation ;
- l'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

CONTRAT D'ARCHITECTE
Page 20 sur 29




— l'architecte ne peut communiguer les résultats des prestations a des tiers, 3 titre gratuit ou cnéreux,
gu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage ;

— les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naftre 3 'occasion ou au cours de I'exécution
des prestations sont acquis a l'architecte ;

— l'architecte s'engage a accepter la collaboration apportée par les architectes ou les ingénieurs de
I'administration en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la gualité et la quantité des
travaux exécutés. Cette collaboration qui peut prendre la forme de visites inopinées faites sur le chantier,
ne dégage en rien [a responsabilité de I'architecte ;

— l'architecte ne peut s'opposer a la présence sur les chantiers d’agents désignés par 'administration pour
surveiller 'exécution des travaux. Il est tenu de donner A ces agents tous renseignements utiles 4 I'exercice
de leurs fonctions. La présence desdits agents ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité.

Article 39 : Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

L'architecte est responsable dans les conditions prévues par I'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoiit
1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années  partir de la réception définitive
des constructions.

1.

Article 40 : Résiliation du contrat d'architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations. Elle est prise par

décision de |'autorité compétente diiment motivée.

Cette decision de résiliation est notifiée a I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut d'une telle date,
a la date de notification de cette décision & i'architecte.

2.

La décision de résiliation est prise dans "'un des cas suivants :

- Lorsque ["architecte demande la résiliation du contrat dans les conditions prévues au dernier alinéa de
I'article 24 du présent contrat ;

— en cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de I'article 25 du
présent contrat ;

- en cas d'ajournement de I'exécution du contrat en application de I'article 26 du présent contrat ;
— en cas de décés de ['architecte en application de I'article 27 du présent contrat ;
—en cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de ['article 28 du présent contrat ;

—en cas d’atteinte du plafond des pénalités de retard dans les conditions prévues & l'article 11 du présent
contrat;

— en cas d'application des mesures coercitives prévues 4 l'article 41 du présent contrat.

3 - Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat ; L'architecte est tenu de remettre
au maitre d’ouvrage :

— les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
- les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;

~ les documents qui lui ont été remis par le maftre d’ouvrage pour 'exécution du contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitifs prévus respectivement
aux articles 36 et 37 du présent contrat.
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4 - La liquidation des prestations objet du contrat tient compte des seules prestations récepticnnées suivant
les prescriptions du contrat & la date de la décision de résiliation.

5 - En cas de résiliation suite au décés ou 2 I'incapacité civile ou physique de I'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément 3 I'article 35
de la loi n° 16-89 précitée.

Article 41 : Mesures coercitives
1 - Les mesures coercitives s'appliguent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable 3 I'architecte.
Le defaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :

—aux stipulations du contrat ;

~aux ordres de service qui lui sont donnés par le maftre d’ouvrage, exception faite du cas prévu au paragraphe
5 de 'article 13 du présent contrat,

Le maitre d’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure & I'architecte qui lui est notifiée par un ordre de
service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai qui lui est imparti pour remédier a ces
mangquements.

Ce délai ne peut étre inférieur & quinze jours & compter de la notification de la mise en demeure, sauf le cas
olt le maitre d’ouvrage juge qu'il y a urgence.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, 'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.

2 - Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations
qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire &
ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze jours.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les autres membres du groupement a
designer un autre mandataire dans le délai d'un mois. Le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue
a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d’ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d’ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze jours a compter de la fin du
délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné, soit en se substituant 3 lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d’ouvrage un autre membre.

Article 42 ;: Réclamations

1 - Si, dans le cours de I'exécution du contrat, un différend survient entre le maftre d’ouvrage et I'architecte,
ce dernier adresse audit maitre d’ouvrage une réclamation présentant le différend et ses conséquences sur
I'exécution du contrat. Il est joint & la réclamation précitée un mémoire relatant les revendications de
I’architecte.

La réclamation est adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le maitre d’ouvrage fait connaftre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente jours, a partir de la date de
réception de la réclamation de I'architecte.

2 - Si |la réponse du maitre d’ouvrage satisfait 'architecte, le différend est réglé.

3 - Si le maitre d’ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article ou si I'architecte
n'est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, celui-ci dispose d'un délai de trente jours & compter, soit de la
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date de réception de la réponse du maftre d’ouvrage, soit de la date d'expiration du délai prévu au paragraphe
1 du présent article, pour faire parvenir & l'autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de
réception, une réclamation et un mémoire indiquant les motifs et, le cas échéant, le montant de sa
réclamation.

L'autorité compétente dispose d'un déiai de trente jours a partir de la date de réception de la réclamation de
I'architecte, pour répondre a ce dernier.,

4 - Si la réponse de I'autorité compétente satisfait I'architecte, le différend est réglé.

5 - Si fa réponse de I'autorité compétente ne satisfait pas I'architecte ou en cas d’absence de réponse dans le
délai imparti, le réglement du litige reléve alors des procédures prévues par les articles 44 et 45 du présent
contrat.

Dans ce cas, le recours de ['architecte doit se limiter aux seuls motifs énoncés dans son mémoire de
réclamation adressé  ['autorité compétente ou au Maftre d’Ouvrage.

6 - Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux
jusqu’a l'achévement du projet et la réception définitive des travaux, notamment pour I'application des
dispositions du présent article.

Article 43 : Recours a la Commission nationale de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de I'article 42 ci-dessus 'architecte peut saisir, directement, la Commission
nationale de la commande publigue dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n® 2-14-867
du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif a la Commission nationale de la commande publique.

Article 44 : Recours a la médiation ou & I'arbitrage

A Vexpiration du délai prévu a l'article 42 du présent contrat ou aprés réception de la réponse de I'autorité
compétente ou du Maftre d’Ouvrage et I'architecte conviennent de recourir 3 la médiation. A défaut d’un
arrangement entre les parties suite au recours a la médiation, celles-ci peuvent recourir 3 I'arbitrage, et ce
conformément aux dispositions de la foi n® 95-17 relative & I"arbitrage et & la médiation conventionnelle

Article 45 : Regiement judiciaire des litiges

Sous réserve des dispositions de I'article 44 ci-dessus, tout litige né du présent contrat est soumis 2 la
juridiction compétente.
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Article 46 : Etude d’esquisse du projet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- proposer un parti architectural traduisant ies éléments du programme fourni par le maitre d’ouvrage,
ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fixé par le maftre
d’ouvrage ;

- proposer un calendrier d'établissement des études ;
- vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site,

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres

Article 47 : Dossier d'avant-projet sommaire

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d’ouvrage, un dossier, en tirage, plaguette A3 et
support numérique, comprenant :

—le plan d'implantation orienté du projet indiguant I'emprise du ou des batiments ou ouvrages a réaliser
par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents d’urbanisme ;

— les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre
au dossjer;

- la note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et
leurs liaisons dans I'espace, Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées ainsi
que le tableau des surfaces utiles et hors ceuvre ;

— I'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations technigques et de finitions proposées.

Article 48 : Dossier d'avant-projet détaillé

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, de
déterminer la nature et la qualité des matériaux a utiliser. L'architecte remet les documents suivants :

- le plan de masse sur fond de plan cété, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

— le plan d'implantation des bétiments avec leurs cétes de seuil aux échelles conventionnelies appropriées ;

- les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture. Les parties répétitives ou particulieres sont détaillées & des échelles plus
grandes ;

— les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des équipements sanitaires et des installations complémentaires, plan
de calepinage des revétements des sols et murs, pians des plafonds ;

- les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

— le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet ;

- la maquette numérigue a la demande du maftre d’ouvrage, le cas échéant.
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Article 49 ; Dossier d’autorisation de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maftre d’ouvrage 3 la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention de
I'autorisation de construire ou de lotir.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier de I'autorisation de construire ou de
lotir sont fournis conformément aux réglements en vigueur.

L'architecte procede au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant ies évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux (assainissement, branchement aux réseaux divers,
téléphone...), la sécurité incendie, la colonne montante, ainsi que toute indication nécessaire 3 'obtention de
I"autorisation de construire ou de ['autorisation de iotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de ['autorisation de construire ou de I'autorisation de lotissement
en autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet et veille 4 sa conformité avec toute réglementation
et ce, jusqu'a 'obtention de Fautorisation de construire ou de lotir.

Le maftre d’ouvrage demeure seul habilité & introduire, le cas échéant, toute réclamation a 'encontre des tiers
y cempris 'administration.

L'architecte est chargé de fournir au maitre d’ouvrage le cahier de chantier. Ce cahier doit étre joint au dossier
de l'autorisation de construire ou de lotir.

Article 50 : Dossier du projet d'exécution

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution déterminant dans le détail, sous forme écrite et
graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.
Les documents a remettre au maitre d’ouvrage sont les suivants :

1) les plans architecturaux d'exécution comportant :

— les plans sur lesquels sont reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie...) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d’ouvrage ;

~ le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

2} les plans de détails spécifiques ;

3) les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

4) la maquette numérique a la demande du maftre d’ouvrage, le cas échéant.

Article 51 : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 3 la
concurrence, A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres,
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L'architecte est tenu, a la demande du maitre d’ouvrage, d'assister au sein des commissions d'appel a la
concurrence a titre consultatif. Il apporte son assistance 3 la commission d'ouverture des plis pour 'évaluation
des offres des concurrents,

li s'engage a s"abstenir dans le choix, par la commission d’appel 2 la concurrence, du concurrent qui est chargé
de réaliser le projet.

L'Architecte participera aux opérations suivantes :
a) Réponse aux demandes d'information complémentaires en provenance des Entreprises consultées,

b) Signature des marchés définitifs établis par le Bureau d’Etudes Techniques.

Article 52 : Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention de l'autorisation de construire, de I'attestation d'ouverture du chantier délivrée par
l'architecte et de désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d’ouvrage ordonne le
commencement des travaux.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d’ouvrage un cahier de chantier. Ce cahier qui doit étre
accepté par le maftre d’ouvrage, est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.

Le cahier du chantier doit contenir tous les éléments relatifs & I'identité du projet, la nature des travaux,
I'identité des entreprises par corps d'état, |'avis d'ouverture de chantier, les dates, notes, ordres et visas des
visites des représentants du maitre d’ouvrage, de I'architecte et des ingénieurs spécialisés, les réunions du
chantier, les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la construction et l'attestation
d'achévement des travaux.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :

- les prestations relatives a la réception des implantations, la fixation des cétes de seulil, le contrdle de
conformité des ouvrages, I'avis sur les cas litigieux, et a toute proposition de directives au maftre
d’ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages ;

- la rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier ;
- la vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- I'élaboration des plans de détail ou modificatifs, jugés nécessaires lors de I'exécution des travaux ;

- la vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris le respect des délais
contractuels.

- L'agrément des échantillons et des choix de matériaux et de tout autre détail nécessaire a la réalisation
des travaux.

- Les pré- réceptions, les réceptions provisoire et définitive des travaux.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les entreprises
et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui lui est présenté
par le maftre d’ouvrage, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maftre d’ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

L'Architecte donnera en particulier son avis dans les cas litigieux.

Hormis les réunions de chantier réguliéres, 'architecte est tenu d'étre présent 3 toute réunion demandée par
le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué, exigée pour la continuité des travaux. En cas
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d'empéchement, il se fait représenter par une personne habilitée, en mesure de répondre aux questions des
entreprises dans les délais nécessaires pour ne pas entraver le déroulement normal du chantier.
Article 53 : Réceptions provisoire et définitive des travaux

1. Larchitecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux et |ui
communigue par écrit ses réserves éventuelles,

L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour le contrdle des
dossiers des ouvrages exécutés remis par les entreprises.

2. L'architecte apporte son concours au maitre d’ouvrage pour la réception définitive des travaux et lui
communigque par écrit ses réserves éventuelles.

3. L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux

Article 54 : Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maftre d’ouvrage les rapports et documents selon les formes et les
guantités et dans les délais prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission est subordonnée & I'approbation par le maftre d'ouvrage de la mission
précédente, sauf dans le cas oll celles-ci peuvent &tre exécutées concomitamment.

L'exécution de chaque phase ou mission donne lieu & I'établissement par I'architecte d'un rapport ou d’un
document.

Le maftre d’ouvrage dispose d'un délai de quinze jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maftre d’ouvrage vaut validation desdits documents.
Article 55 : Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

1 - Les prestations réalisées par I'architecte sont soumises & la vérification du maftre d’ouvrage suivant les
modalités prévues au présent contrat d'architecte.

2 - Les rapports ou documents & soumettre, par l'architecte, & I'approbation du maltre d’ouvrage sont :
-le dossier APS et la note de présentation du projet ;
-le dossier APD et la note de présentation actualisée du projet
-le dossier d’exécution : plans de repérage et détails y afférents ;
-Descriptifs techniques des lots architecturaux ;
-Tout autre document ou détails nécessaires lors de I'exécution du projet

3 - A compter de [a date de la remise de ces rapports ou documents, le maitre d’cuvrage doit, dans le délai
fixé a 'article 54 du présent contrat soit :

— accepter les rapports ou documents sans réserve ;

— inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de I'art ;

~ prononcer, le cas echéant, un refus motivé des rapports ou documents pour insuffisance grave diiment
justifige.
Si le maitre d’ouvrage invite |'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose
d'un délai de 10 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.
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En cas de refus pour insuffisance grave, ['architecte est tenu de soumettre a l'approbation du maftre d’cuvrage
un nouveau rapport ou document, sous peine de ['application des dispositions de l'article 41 du présent
contrat.

Dans tous les cas, les frais de reprise des rapports ou des documents sont 3 la charge de 'architecte.

4 - L'approbation des rapports et des documents par le maftre d’ouvrage ne dégage pas |'architecte de sa
responsabilité contractuelle.
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Contrat d’architecte N* : 01/2024 ................ccoooervcrmimmeeeooienesoeeoeeeseeeseeeoee oo

Objet du contrat : LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU NOUVEAU SIEGE DE L'INSTANCE NATIONALE DE LA PROBITE, DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION A RABAT

Estimation du montant hors taxes des travaux (En chiffres et en I ttres) : ......ooeeeeeeoeeremeoeeeeoeeeoeeeoooeoo

Taux d'honoraires (En chiffres et en Ietres) : ..............oeeemeeeeeervoeeeeeeeeereeeooeeeoeooeoeoeoeoeoeoeeoeeeeoeeeoeoeoee

Montant hors taxes des honoraires (En chiffres et en L2115 ) ————————

Taux de 1a TVA (En chiffres et N [6H1eS) : .......cooccvovveeeeevveeeeseoereeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeeoeeoeoooooen

Montant de 1a TVA (En chiffres et en IEEres) i.........ouuuuerevveeeeerooeeeeeeeeeeeeescoeeeeeeeoeoeeeeoeeeooeoeeeeoeeeeeeoooeeoeee

Montant des honoraires toutes taxes comprises (En chiffres et en Iettres) tu......uceeeveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeee,
Le Maitre d’Ouvrage Délégué Lu et accepté par I'architecte :
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m Le maitre d’ouvrage Approuvé par :
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