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EXTRAIT DE PROCES VERBAL
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 09/2023

Objet : Achat, installation et mise en marche du matériel informatique et logiciels nécessaires
a la mise en place d’une infrastructure hyperconvergée pour le compte de I'Instance Nationale
de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC);

Date d’ouverture des plis ;: 30/11/2023 4 10h30;

Lieu d'ouverture des plis : La salle des réuions de I'lnstance Nationale de la Probité, de la
es plis :

Prévention et de la Lutte contre la Corruption ;

Journaux ayant publié I’avis d’appel d’offres :
p

LE MATIN N°17 849 du 28/10/2023
duyioll slysall N°11 651 du 28/10/2023
Portail : www.marchespublics.gov.ma du 27/10/2023

Journaux ayant publié I'avis rectificatif d’appel d’offres :

LE MATIN N°17 852 du01/11/2023
doyrall elyzsall N°11654 du 01/11/2023
Portail : www.marchespublics.gov.ma du 01/11/2023

- Liste des concurrents ayant déposés leurs plis :

N° Concurrents

1 La société « MTDS »

2 La société « CGELEC »

4 La Société « MUNISYS»

- Liste des concurrents écartés a I'issue de I'examen des dossiers administratifs et
techniques :

N° Concurrents

1 La société « MTDS »

2 La société « CGELEC »

- Liste des concurrents admissibles sans réserves :
- La Société « MUNISYS » ;

- Liste des concurrents admissibles avec réserves : Néant
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- Liste des concurrents écartés a I'issue de I'examen des offres techniques : Néant

- Montant des actes d’engagement des concurrents:

Montant de I'acte

Concurrents

La société « MUNISYS»

d’engagement DH TTC
5 550 000,00

- Vérification des montants des actes d’engagement des concurrents : Néant
- Classement des offres selon la note technico-Financiére:

Concurrent Classement |
La société « MUNISYS » 1er

- Concurrent retenu:

Concurrent retenu Montant de I’acte
d’engagement DH TTC
5 550 000,00

société « MUNISYS »

- Justification du choix de I'attributaire : Offre la plus avantageuse ayant obtenue une
note globale la plus élevée.

- Date d’achévement des travaux de la commission : 06/12/2023.

Fait a Rabat le 06/12/2023
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